

質 疑 応 答 書

工事名		ビクターバース等整備工事
質 疑 事 項		回 答 事 項
1	週休2日の補正計数は、労務単価:1.05、機械経費(賃料):1.04でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	鋼管杭について、設計工法での施工が困難となった場合、工法の変更は設計変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。	契約後、協議事項とします
3	汚濁防止膜が必要となった場合は設計変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。	契約後、協議事項とします。
4	給水施設のサドル付分水栓は材料費のみの計上と考えてよろしいでしょうか。	材工共で計上しております。
5	鉛直探査10箇所深度をご教授願います。	深度は、D.L.-16.0mです。
6	磁気探査の目的探査対象物は、50kg爆弾と考えてよろしいでしょうか。	目的探査対象物は、250kg爆弾を想定しております。
7	磁気探査及びボーリング調査の内訳について変更が生じた場合は設計変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。	契約後、協議事項とします。