

総合評価結果一覧表

課名	建設課	■総合評価を適用する理由 本工事は、浦宿15号線の拡幅・冠水対策と浦宿17号線の延伸工事である。 小学校跡地という広大な敷地内での工事ではあるものの、水路、下水道、上水道、道路工事と複数の工種が混在し、かつ浦宿15号線については行き止まり道路であり片側からの施工の必要がある。 さらには当該地区は地下水が多い地区でもあり、排水対策を工事ながら施工する必要があり、場合によっては特殊な方法での排水対策が必要となる可能性がある。 以上のことから、施工上の工夫や品質管理及び工程管理が重要であり、価格及び品質が総合的に優れた者と契約する必要なため、本工事に総合評価落札方式（特別簡易型）を適用するものである。
工事番号	24道路101	
工事名	浦宿15号線外道路改良工事	
予定価格 (税抜き)	127,246,000円	
調査基準 価格	115,363,000円	

評価分類	評価項目	満点	石巻建設株式会社	総武建設株式会社	佐藤工業株式会社	田中建設株式会社	入札者
価格以外の評価	企業の施工実績	6.0	5	6	6	6	
	配置予定技術者の能力	4.0	2	3	3	4	
	労働福祉	3.0	2	3	3	3	
	地域貢献	7.0	0	0	7	7	
	価格以外の評価点(A)	20.0	9.0	12.0	19.0	20.0	

価格に関する評価	入札価格 (円)		120,645,000	118,800,000	108,800,000	113,300,000	
	応札価格評価点(B)	80.0000	78.77658	80.00000			

総合評価	総合評価点(A+B)	100.0000	87.77658	92.00000	19.00000	20.00000	
本総合評価落札方式では、入札者の申告を元に算定した総合評価点の最上位者より総合評価技術資料調書の記載内容を証する資料の提出を受け、その内容が確認されれば次点以下の確認審査を省略し落札者を決定しています。そのため、落札者を除く入札者の総合評価点は確定値ではありません。	総合評価点ランク		2	1	失格	失格	
	落札者			○			
	理由			(落札者決定基準に基づく最高総合評価点獲得者)	(失格判断基準額未満の入札であったため)	(失格判断基準額未満の入札であったため)	