

令和4年度 公共工事の発注見通し（宮城県女川町）

番号	工事名称	工事種別	施工場所	工期	工事概要	発注予定時期
1	浦宿猪落線側溝補修工事	土木	浦宿地区	6ヶ月	側溝補修工事	第2四半期
2	野々浜小積線道路補修工事	土木	野々浜地区	6ヶ月	舗装補修工事	第1四半期
3	旭が丘地区側溝補修工事	土木	旭が丘地区	6ヶ月	側溝補修工事	第2四半期
4	石ノ田1号線側溝補修工事	土木	浦宿地区	6ヶ月	側溝補修工事	第2四半期
5	門前2号線外1路線側溝補修工事	土木	浦宿地区	6ヶ月	側溝補修工事	第1四半期
6	荒立10号線側溝補修工事	土木	荒立地区	6ヶ月	側溝補修工事	第1四半期
7	内山地区道路新設工事	土木	内山地区	9ヶ月	道路新設工事	第2四半期
8	清水19号線道路改良工事	土木	日蔵地区	6ヶ月	道路改良工事	第2四半期

番号	工事名称	工事種別	施工場所	工期	工事概要	発注予定時期
9	針浜地区水路改良工事	土木	針浜地区	8ヶ月	水路改良工事	第2四半期
10	令和4年度林道大沢線改良工事	土木	浦宿浜字 土佐窪地内	7ヶ月	施工延長L=146m 幅員W=5m 下層路盤工A=730m ² 上層路盤工A=730m ² 表層工A=730m ²	第2四半期
11	アスレチック広場遊具改修工事	土木	女川町総合運動公園内	3ヶ月	アスレチック広場遊具の全面改修工事	第3四半期
12	庭球場改修工事	土木	同上	4ヶ月	庭球場の全面改修工事 クレーコートへの改修	第1四半期
13	アスレチック広場遊具撤去工事	土木	同上	3ヶ月	ローラー滑り台の撤去工事	第3四半期

※ ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事が、この記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合がある。