

質 疑 応 答 書

令和 年 月 日

女川町長 須 田 善 明 殿

業 者 名 (印)

電 話 番 号
担 当 者 氏 名 (印)

工 事 名	国道398号送水管布設替工事（桐ヶ崎崎山工区）		
質 疑 事 項	回 答 事 項		
1 特記仕様書の12 品質証明 請負工事費が、1億5千万円以上の工事及び発注者が必要と認める工事、「ある」とされておりますが、本工事は、1億5千万円以上とみて良いでしょうか。	1	記載錯誤です。正しくは「なし」です。	
2 特記仕様書の19 週休2日工事の適用の有無 「ある」現場閉所通期<R6>で良いでしょうか。	2	令和7年度から週休2日制度に対する補正率計上はありません。	
3 特記仕様書の16 その他 (7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無については、本工事は積算で補正されているのでしょうか。その場合、契約日からの日数計算となりますでしょうか。	3	補正率計上はありません。	
4 今回の発注工事における設計積算は、国土交通省水道事業課より今年の4月2日付けで通達があった「水道施設整備費に係る歩掛表」が適用され、「配管作業の労務単価については、令和8年度から特殊作業員を適用する」という内容は反映されていると考えてよろしいでしょうか。	4	令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表で積算しています。	
5 経費計算条件の施工地域区分は、一般交通影響あり(2)で積算されていると考えてよろしいでしょうか。	5	一般交通影響あり(1)で積算しています。	
6 特記仕様書4(1)に記載されている、積算基準及び設計単価は公告日の前日の基準及び単価としていると記載がありますが、4月単価で積算しているということよろしいでしょうか。	6	お見込みのとおりです。	